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Hans Grapemyr (för Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening) 
Gläntans väg 12 

184 70 Skärgårdsstad 

  

Offert: Vågbrytare till hamnen i Skärgårdsstad, Åkersberga 

Projekt:  Skärgårdsstad-18 

Beställare: Skärgårdsstadshamnens Samfällighetsförening 

Kontaktperson:  Hans Grapemyr 

Behov:  Befintlig, c:a 4x30 meter betongponton av kasunkonstruktion (ihålig) 
har läckage och behöver bytas ut. En 3 meter bred vågbrytande ponton i 
samma längd önskas. På pontonen önskas Y-bommar c:a var 4,5 meter, 
fästade på T-skena och med gågaller i Y-delen. Vidare önskas 2 st stolpar 
för belysning, el och vatten. Eventuellt önskas att befintlig ponton 
omhändertas. 

Situation: Dimensionerande vindstyrka, medelvind under 10 min 21 m/s vid 
mätpunkt +10 m. Vindgenererande vågor beräknas främst komma inom 
en sektor i sydväst-sydlig riktning. Den effektiva stryklängden uppskattas 
till c:a 1,7 km, bäring 175 grader och vid en medelvindhastighet på 21/s 
uppskattas signifikant våghöjd på 0,65 meter. Se även bifogade 
stryklängdsberäkning. Med föreslagen 3 m bred vingponton kan en 60% 
vågdämpning väntas vid 21 m/s. Fartygsgenererad sjö (svall) väntas 
utgöra en mindre olägenhet. Vattendjupet vid normalvattenstånd 
uppskattas ligga i intervallet 1,5-4 meter inom det området där bryggan 
och dess förankringar kommer att placeras. Bottenbeskaffenheten är 
inte fastställd. 

Bilagor: Anbudsritning 
Stryklängdsberäkning  
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ANBUD  

Omfattning: Anbudet inbegriper tillverkning, leverans, sjösättning, montage och 
utläggning av hela den specificerade brygganläggningen i ett skick där 
den är färdig att tas i bruk. Montage av Y-bommar och elstolpar ingår 
men dragning och installation av el- och vattenledningar tillkommer. 

Layout: Enligt bifogade ritning 

Offertspec.: Brygganläggning 
- Vågbrytande vingpontoner, 3x15 meter, 2 st 
- Pontonkoppel, 4 vajer, 2 st 
- Betongankare, 2 ton, 12 st 
- Kätting, VFZ, 20 mm, 175 meter 
- Schackel, VFZ, 25 mm, 20 st 
- Y-bommar, 10 meter, 7 st 
- Gångbar Y-del (gågaller) 14 st 
- T-skena, 6 meter,  
- Stolpe för belysning, el och vatten, 2 st 
- Tjänster: Sjösättning, bogsering, montage och utläggning 

Pris: Brygganläggning   Kr 795000, inkl. moms 
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PRODUKTSPECIFIKATION 

Pontontyp: Vågbrytande vingpontoner: 3 meters bredd 3,23 inklusive fenderlist. 1,8 
meters höjd (varav 0,6 meter vingar) och 20 meters längd. Fribord c:a 
0,5 meter obelastat. 4 st kättingbrunnar, en i varje hörn. Fenderlist 95 x 
145 imp. klass NTR A. Pontonerna är förberedda för dragning av el och 
vatten med 2 st genomgående 100 mm rör. Betongkvalitet C40/50 skb, 
d-max 16, Vct max 0,40, Luft 4,5 %. Exponeringsklasser XF4, XS3, XC4 
(högsta nivå). Anläggningsbetong i däck. Cellplast 80 kPa. Tillverkning enl 
SS EN 206-1. (För ytterligare produktinformation, se även 
http://www.pontonhamnar.se/vagbrytare )  
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Kopplingar: Betongpontonerna kopplas samman med 4 st 24 mm vajerkoppel i varje 
skarv. Brottslast 350 kN per vajer. Den ponton som skall kopplas mot 
befintlig ponton anpassas mot anslutande konstruktion. Avlastning med 
gummibuffert. Bryggorna kopplas i landfästen med 3,5 ton 
kättingfjädrar. 

Förankring: Se bifogade ritning. 
 
Betongpontonerna förankras i skarvarna och vid nock med enkla och 
dubbla 2,0 ton betongankare (”plogande”), totalt 2 st. Den starkaste 
förankringen är utåt. 
  
Betongankarna har en 25 mm dragögla och en 20 mm lyftögla. 
Undersidan är utformad ”plogande” för bästa grepp. 

 

 

Kätting: 175 meter 20 mm långlänkad, varmförzinkad kätting samt erforderlig 
kraftig PP-tross. (Förtöjningslängden anpassas till att vara minst 3 x 
vattendjupet till första ankaret, dock minst 12,5 meter kätting.) 
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Y-bommar: Bommarna har 2 st 150 liter flottör med inbyggd tamphållare. 
Skyddslister i plast för bomkropp och sidostag ingår.  

 

 
(Offererad bom har 2 flottörer och fästen för koppling med T-skena) 

El/Va/Belysning: Servicesstolpe Typ Tallykey T4 med belysning, 4 st 10 A eluttag samt 
vattenutkast och slanghållare. 

 

Övriga tillbehör: Pollare, båtringar, bojar, fendertar, stegar, bryggrind m m kan 
tillhandahållas i en kompletterad offert.  

Montage: Montaget inbegriper mottagning vid sjösättning, bogsering till utsatt 
plats, montering av bryggenheter, utläggning samt montage av 
bryggtillbehör såsom båtbommar och stolpar för belysning, el och vatten 
(dock ej installation av rör och kabel). Efter montaget är bryggan färdig 
att tas i bruk. 
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ÖVRIGA VILLKOR 

Förutsättningar:  Beställaren ansvarar för att nödvändiga myndighetstillstånd (bygglov, 
strandskyddsdispens, arbete i vatten etc.) inhämtats. 
 
Vattendjupet där bryggan och dess förankringar skall placeras ligger 
inom intervallet 1,5-4 meter vid normalvattenstånd. 

Genomförande: Efter tecknad order upprättar Svenska Pontonhamnar AB en projektplan 
inkluderande huvudpunkter som: 
- Detaljprojektering 
- Byggmötesplanering / Byggsamordning 
- Beställningslistor, avropsplan 
- Kvalitetsplan / Egenkontrollplan 
- Arbetsmiljöplan 
- Montageinstruktioner 
- Dokumentation / Relationshandlingar 
- Besiktning 
Entreprenaden beräknas kunna genomföras inom en vecka. 

Leverans: C:a 6 veckor efter beställning (med förbehåll för att mellanförsäljning 
kan medföra längre leveranstider) 

Garanti: 2 år på material och varor, 5 år för arbete. Anläggningen är 
dimensionerad för vindstyrkor på upp till 21 m/s. Anläggningen tål 
infrysning i is men garanti lämnas ej för skador som uppstår till följd av 
att anläggningen utsätts för is i rörelse. 

Fakturering:  Efter fullgjord leverans. 

Betalning: 20 dagar efter fakturadatum 

Övr. avtalsvillk: ABT06 (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader av byggnads- 
anläggnings och installationsarbeten) altenativt, 
Allmänna leveransvillkor, Svenska Bryggleverantörers Förening 

Giltighet: 30 dagar. 
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ENTREPRENÖR Svenska Pontonhamnar AB (556753-2568). 
Verksamheten i Svenska Pontonhamnar startades 2003 och 
leveranserna består huvudsakligen av flytande pontoner till statliga verk, 
kommuner, marinor, samfälligheter och privatpersoner i östra Sverige. 
Verksamhetsidén är i samarbete med strategiska underleverantörer 
projektera och leverera brygganläggningar i form av helhetslösningar, 
oftast i form av totalentreprenader. Företaget har god tillväxt med 
lönsamhet. 
 
Svenska Pontonhamnar AB är registrerat för redovisning av 
mervärdeskatt och företaget har F-skattsedel. Allrisk- och 
ansvarsförsäkring är tecknad hos If försäkringsbolag. 

 

Kontaktperson: Gunnar Strömberg 0708-12 18 18, 
gunnar.stromberg@pontonhamnar.se 

Kvalitet/Miljö: Svenska Pontonhamnar AB arbetar efter kvalitets- och 
miljöledningssystem som ansluter till ISO 9001:2000 och ISO 14001:2004 

Referenser: Se nedanstående lista samt bilder på hemsida 
http://pontonhamnar.se/referenser/.  

 

Svenska Pontonhamnar AB 

 
    Gunnar Strömberg  
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Referensobjekt 
 
Svenska Pontonhamnar AB har sedan bolaget startade nuvarande verksamhet levererat c:a 270 
bryggprojekt, alla med uppfyllda leveranskriterier. (Referenser för 2018 kompletteras på begäran) 
 
Adriansnäs samfällighetsförening 
60 + 15 meter betongpontoner samt 42 st Y-bommar 
Att: Krister Svensson, 072-505 21 20 
Levererad: November 2017 
 
Sollentuna Båtklubb 
Projekt: Leverans av 120 meter betongpontonbrygga 
Att: Martin Larsson 
Telefon: 070-5358623 
Levererad: Oktober 2017 
 
Huddinge båtklubb 
Projekt: Leverans av 60 meter träbetongbrygga (steg1) och 54 träbetongbrygga + 3x20 meter 
betongponton samt ett 20-tal elstolpar. 
Att: Tor Wirén 
Telefon: 070-6809777 
Levererad: Nov 2015 och okt 2017 
 
Danderyds sjukhus 
Projekt: 19 x 19 meter flytande helikopterplattform 
Att: Locum, Carl Groneberg Bergensund, 08-123 174 16 
Levererad: September 2017 
 
Östersund/Frösö båt- och hamnförening 
Projekt: Leverans av 2x50 meter träbetongbryggor samt 56 Y-bommar 
Att: Karl-Erik Fredriksson 
Telefon: 070-2119190 
Levererad: Juni 2016 
 
Rösselängens samfällighetsförening, Östhammar 
10 meter BP-brygga, 44 meter träbetongbrygga, 2 st 15 x 3 meter betongpontoner samt bryggrind 
Att: Torbjörn Larsén, 0733-70 72 73 
Levererad: April 2017 
 

Västerviks kommun 



 
 

__________________________________________________________________________________ 
Svenska Pontonhamnar AB 
Box 24024, 104 50 Stockholm 
08-340 380 
info@pontonhamnar.se 
www.pontonhamnar.se  

Projekt: Leverans av 4x160 meter betongpontoner, vågbrytare till gästhamnen. 
Att: Anders Norell 
Telefon: 0490-257116 
Levererad: Juni 2017 
 
Nyköpings segelsällskap 
Projekt: Leverans av 6x12,5 meter betongponton för 17 meter hög mastkran 
Att: Henrik Lundblad 
Telefon: 070-5731739 
Levererad: Juni 20177 
 
Privat brygga i Vårgärdssjön, Saltsjöbaden 
9 meter träbetongbrygga 
Att: Gunnar Åkerman, 070-486 20 23 
Levererad: Maj 2017 
 
Karlstad Kommun, Jäverön 
24 meter träbetongbrygga och 20 x 4 meter betongponton 
Att: gnm Byggfolket i Värmland, Jonas Hedberg, 070-661 22 00 
Levererad: Maj 2017 
 
Södra Evlinge Båtklubb 
105 m betongpontoner samt 15 st Y-bommar 
Att: Nils ”Nisse” Lundkvist, 070-438 03 01 
Levererad: November 2016 
 
Rosättra Båtvarv AB 
Projekt: Leverans av 60 + 84 m betongbrygga och 56 m träbetongbrygga samt Y-bommar 
Att: Daniel Gustavsson 
Telefon: 0176-76660 
Levererad: Nov 2008 och oktober 2016 
 
Järna BK 
Specialponton, 4,8x8 meter för pålkran  
Att: Urban Gradén, 070-7780465 
Levererad: Oktober 2016 
 
Frösundavikens Båtklubb 
Projekt: 50 + 84 + 80 meter betongbryggor med Y-bommar, Bålsta. 
Per Nordin, 070-611 80 84, per.nordin@mail.nu  
Levererad: Oktober 2011, oktober 2014 och oktober 2016 
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Nävekvarns BK 
Vågdämpande vingpontoner, 4x40 meter  
Att: Kurt Rindståhl, 070 5931464 
Levererad: September 2016 
 
 
Östersunds kommun 
Betongpontoner för badanläggning 60  meter  
Att: Christer Norlin,  
Levererad: Juni 2016 
 
Tyresö kommun 
4x140 meter vågdämpande vingpontoner och 360 meter betongpontoner samt 195 Y-bommar  
Att: Johan Nilsson, 08- 57829576 
Levererad: Maj 2016 
 
Skärmarö, Värmdö 
Trädäckad betongbrygga, 3x12 meter  
Att: Mathias Berg, 0707125751 
Levererad: Maj 2016 
 
Widén och Eriksson Byggnads AB 
Träbetongbryggor 74 + 94 + 95 meter samt 100 Y-bommar  
Att: Tony Andersson, 0703072040 
Levererad: Maj 2015 och april 2016 
 
Svinninge, Åkersberga 
9 meter träbetongbrygga till privatbostad, med badstege och pollare. Ny boj till båtförtöjning. 
Fredrik Carlsson, 070-769 81 47 
Levererad: April 2016 
 
Sundbyholms Hamn 
Omförtöjning av c:a 1 000 meter betong- och träbetongbryggor med 130 ankare. 
Att: Bengt Ståhl, 070 540 81 60 
Levererad: April 2015 
 
Bromskärs Hamnförening 
Betongpontonbryggor, 180 meter samt fast brygga 70 meter, 140 Y-bommar  
Att: Erik Hinnerich, 070-779 12 95 
Levererad: Jan 2016 
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Mariehus 
Plattform för bastu (4x13 m) samt betongbrygga 21 m med Y-bommar  
Att: Ragnar Olsson, 0705-49 99 28 
Levererad: Maj 2015 
 
 
Sandvikens BS 
Vågdämpande Betongpontoner, HD, 4x60 meter 
Att: Johan Eklund, 0702-603472 
Levererad: Maj 2015 
 
Mariestads kommun 
128 meter betongpontonbrygga, bärgning och destruktion av 100 gamla pontoner  
Att: Johan Bengtsson, 050 175 6172 
Levererad: Maj 2015 
 
Säbyvikens Marina 
Omförtöjning av 6 bryggor, c:a 600 meter, 100 ankare 
Att: Jonas Holmgren, 070-5232309 
Levererad: April 2015 

Upplands Väsby Båtsällskap 
140 meter betongpontonbrygga och 78 Y-bommar  
Att: Roger Räfsbäck, 0707746181 
Levererad: April 2015 
  
Norrköpings kommun 
Projekt: Sex bryggor, totalt 225 meter träbetongbrygga uppdelat på 6 bryggor, inklusive Y-bommar i 
Lindöhamnen, Norrköping. 
Att:  Jonas Sivervik, 011-151280, jonas.sivervik@norrkoping.se  
Levererad: Nov 10,  maj 2011 och oktober 2014 
 
Katrineholms kommun 
Flytande gångbro, 56 meter med fackverksbro på flytande brohuvuden, 20 meter  
Att: Håkan Stenström, 0150-57731, 070-334 27 16 
Levererad: December 2014 
 
 
Rökholmens Småbåtshamn, Arkösund 
Projekt: 110+21 meter betongpontonbrygga, 84 meter träbetongbrygga samt 100 Y-bommar 
Att: Pelle Dahllöf, 0708-535 484 
Levererad: November 2014 
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Frösundavikens Båtklubb 
Projekt: 50 + 84 + 80 meter betongbrygga med Y-bommar, Bålsta. 
Per Nordin, 070-611 80 84 
Levererad: Oktober 2011, oktober 2014 och oktober 2016 
 
Mariehus, Mariestad 
Projekt: Betongponton, 4x15 meter för bastumontage med genomgående badbrunn 
Att: Ragnar Olsson, 0705-49 99 28 
Levererad: September 2014 
 
Valdemarsvik 
Projekt: 205 meter träbetongpontonbrygga 
Att: Hans Noack, 070-8282758 
Levererad: November 2013 
 
Trafikverket/Svevia 
Projekt: 5x15 meter betongbrygga med höga fribord och kraftig 3,5x6 m landgång. Hummelvik 
Nyköping. 
Att: Christer Lund, 076-239 47 82 
Levererad: November 2013 
 
 
Aspholmens stugförening 
Projekt: 60 meter träbetongbrygga med Y-bommar, Sjöboda, Köping 
Att: Odde Staffansson, 0709-174231 
Levererad: Oktober 2013 
 
Stockholms Stad/NCC 
Projekt: 2 st betongpontoner för rekreation. Kebonyträ i däck och bänkar. Årstaviken 
Att:  Håkan Andersson, 50826441 
Levererad: April 2013 
 
 
Ängelholms kommun, Jonab 
Projekt: 134 meter träbetongbrygga med 84 Y-bommar 
Christer Svensson, 035-22 31 89 
Levererad: Maj 2012 
 
 
Boghammar Marin 
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Projekt: 60 meter träbetongbrygga med Y-bommar 
Anders Boghammar, 08-766 01 90 
Levererad: Nov 2011 
 
Östhammars segelsällskap 
Projekt: 100 meter betongbrygga med Y-bommar, Östhammar. 
Charles Ågren, 070-316 14 26 
Levererad: Oktober 2011 
 
Gertrudsvik Sjöstad AB 
Projekt: Västervik. 9 st 42 meter långa betongbryggor, totalt 380 meter, med landfästen i betong 
samt båtbommar. 
Att:  Per Karssson, 070-328 58 46 
Levererad: Maj 2010 
 
Stockholms Reparationsvarv 
Projekt: Beckholmen. Leverans av 75 m betongbrygga, specialutformad för anslutning med armar 
mot strandbrink. 
Att: Erik Söderberg 
Telefon: 0707-267508 
Levererad: November 2009 
 
Norrköpings kommun 
Projekt: Arkösund. Leverans av 160 m träbetongbrygga, omförankring av gamla bryggor samt 
leverans och montage av båtbommar. 
Att: Magnus Jonsberg ,Telefon: 011-15 37 39 
Levererad: April 2009 


